

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jambi adalah 5 (lima) bulan / 150 (seratus lima puluh) hari kalender. Sedangkan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DKPLHD) selama 2 (dua) bulan.

14. Personil

Dalam tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jambi dibutuhkan Tenaga Ahli sebagai berikut :

No	Uraian	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan (OB)
1	Tenaga Ahli Madya		
	- Tenaga Ahli Kebijakan/ Pengelolaan Lingkungan	Tenaga Ahli Madya / S3 Pengalaman Profisional 0 sd 5 Tahun	5
	- Tenaga Ahli Ekologi Pesisir	Ahli Madya / S3 Pengalaman Profisional 0 sd 5 Tahun	5
2	Tenaga Ahli Muda		
	- Tenaga Ahli Geohidrologi	Tenaga Ahli Muda/ S2 Pengalaman Profisional 0 sd 5 Tahun	5
	- Tenaga Ahli GIS	Tenaga Ahli Muda/ S2 Pengalaman Profisional 0 sd 5 Tahun	5
	- Tenaga Ahli Keaneka Ragaman Hayati	Tenaga Ahli Muda/ S2 Pengalaman Profisional 0 sd 5 Tahun	5
	- Tenaga Ahli Sumberdaya Lingkungan	Tenaga Ahli Muda/ S2 Pengalaman Profisional 0 sd 5 Tahun	5

15. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]